




Vaihe 3 Lahelan ympyrä

tarkastanut 19.10.2018

Juha



Iiris Terävä, TL-InfRa Oy

Työnaikainen suojausten tarve tulee tarkastaa työn etenemisen mukaan. Suojaus tulee tehdä suojausluokan mukaisesti. Kevyenliikenteen kulkureitit tulee erottaa työalueista aitaamalla.

-  Kevyen
-  Työalue
-  Litteä sulkupy

Liikennesuunnitelman laatinut:
Aapo Lahtinen, Louhintahiekkä Oy

5.9.2018
Päivitetty 24.9.2018

Merkki / Pvm	Muutos	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi Kantatien 45 Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen ja maantien 139 parantaminen välillä Vaunukangas - Koskenmäen kiertoliittymä Rakennussuunnitelma			
Piirustuksen sisältö Suunnitelmakartta M2 plv 40-550			
			
Pvm	Jukka Pasanen	Petri Juhola	Ari Puhakka
1.12.2017	Mikko Alliontinen	1.12.2017	1.12.2017
Koordinaattijärjestelmä	GK24	Mittakaava	Piir.no
Korkeusjärjestelmä	N2000	1:1000	R3/1-3